

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI



SETTORE EDILIZIA  
*Servizio Appalti – Stazione unica Appaltante*

## ERRATA CORRIGE

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI

*“Servizi di Progettazione inerente lo studio di fattibilità, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, le progettazioni definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e la Direzione dei Lavori”*


*“Manutenzione, risanamento e regimazione del riu Is Cungiaus”*

Importo a base di gara € 276.070,00 oltre INARCASSA e IVA

Procedura su piattaforma telematica [www.sardegncat.it](http://www.sardegncat.it)

tender n. 210930

RDO rfq n.339111



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

SETTORE EDILIZIA

*Servizio Appalti – Stazione unica Appaltante*



### **Errata Corrige 1**

Per mero errore materiale è stato inserito nel disciplinare di Gara e nei documenti allegati il CUP J73G17000360001, **si comunica invero che il CUP corretto è: J84H17001470001.**

### **Errata corrige 2**

Con riferimento al calcolo della parcella, pari complessivamente a **€ 276.070,00 (oltre IVA e Inarcassa)** come base d'asta, si comunica che erroneamente sono state computate aliquote non appropriate e, allo stesso tempo, omessa la voce “spese”, come segnalato anche dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari.

Pertanto, l'importo indicato sopra, è da ritenersi modificato come segue:

#### **1° modifica: vanno eliminate le seguenti aliquote:**

Progetto preliminare

QbI.04 Piano economico e finanziario di massima

QbI.05 Capitolato speciale e prestazionale, schema di contratto

Progetto Definitivo

QbII.08 Schema di contratto

per un importo totale di € 16.954,26 (oltre IVA e Inarcassa)

Importo parcella risultante: € 259.115,74 (oltre IVA e Inarcassa)

**2° modifica: deve essere inserita la voce “Spese”** per un importo di € 16.954,26 pari a circa il 6,54% del compenso.

Importo parcella risultante: € 276.070,00 (oltre IVA e Inarcassa)

**Il totale risulta quindi pari a € 276.070,00 (oltre IVA e Inarcassa), pertanto, l'importo posto a base di gara non è modificato.**

RUP

Geol. Salvatore Pistis

Responsabile Servizio Appalti

Dott.ssa Patrizia Licheri

IL DIRIGENTE  
Ing. Pierandrea Bandinu